



SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Salantų g.5, LT-98271 Mosėdis, Skuodo rajonas.

Tel. (8 440) 76 232, faks.(8 440) 76 233, el. p. info@mosedis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290893610

Skuodo rajono savivaldybės Merui

2024-06-12 Nr.MD2-86

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Prašome papildomai skirti 2400,00 EUR lėšų nuotekų išvadų įrengimui Mosėdžio gimnazijos patalpose. Pagal TŪM projektą bus remontuojamas robotikos koridorius, bet pirmiausia reikalinga įrengti nuotekų išvadų įrenginį. Kol nebus įrengtas nuotekų išvados įrenginys, kuris eina per robotikos koridorių, tol negalimas vykdyti robotikos koridoriaus remontas pagal TŪM projektą. Prašome skirti lėšų, nuotekų išvadų įrengimui, kad sklandžiai galėtume vykdyti projekto darbus pagal TŪM projektą.

PRIDEDAMA: 1. Nuotekų išvado iš Mosėdžio gimnazijos pastato įrengimas Mosėdžio mstl. Salantų g. 5 statybos darbų lokalinė sąmata.

Direktorė

Audronė Šverienė



Kompleksas: **NUOTĖKŲ IŠVADO IŠ MOSĖDŽIO
GIMNAZIJOS PASTATO ĮRENGIMAS
MOSĖDŽIO MSTI. SALANTŲ G. 5**

Lokalinė sąmata Nr. S001

Objektas: **Nuotekų išvado iš Mosėdžio gimnazijos
pastato įrengimas Mosėdžio msti.
Salantų g. 5**

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: **Statybos darbai**

Iš viso: **2395,01 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1 Statybos darbai						
1	R23-198 (S9=1,17)	Asfaltbetonio ir betono dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	20	7,543	150,87
2	F1-1-7	Grunto kasimas 0.07 m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	0,05	6496,522	324,83
3	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylių gylis 200mm	100vnt	0,02	5089,737	101,79
4	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5	53,281	266,40
5	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių 100mm, tiesimas	m	10	18,942	189,42
6	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.50mm montavimas	vnt	3	11,579	34,74
7	N25P-0902	Vamzdinių užpylimas, sutankinant ekskavatoriumi	m3	2	77,579	155,16
8	N25P-0902	Vamzdinių užpylimas, sutankinant rankiniu būdu	m3	2	48,596	97,19
9	F1-1-4	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą	100 m3	0,03	3715,341	111,46
10	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	3	19,800	59,40
11	MN1P-0109	Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos vienkaušiais ekskavatoriais, pakraunant į transporto priemones	1000m3	0,004	27832,574	111,33
12	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1314) normaliais keliais, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,04	899,639	35,99
13	N24P-0710 (S10=1,15)	Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 250 mm	vnt	2	39,770	79,54
14	N27P-11-2	12cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	0,05	1193,584	59,68
15	F11-2-5	40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100 m2	0,05	4031,082	201,55
Iš viso už skyrių os darbai						1979,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				1979,35
		Įrengimai				0,00
		Bendra vertė be PVM				1979,35
		PVM				415,66
		Bendra vertė su PVM				2395,01

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija 290893610, Salantų g. 5, Mosėdis, LT-98274 Skuodo r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl lėšų skyrimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-12 Nr. MD2 - 86
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2024-06-12 Nr. R3-3192
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Šverienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	AUDRONĖ ŠVERIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 12:45:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-12 12:46:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-15 15:05:39 – 2026-11-14 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-14 15:00:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-14 15:00:09 DBSIS