



## SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NOTĖNŲ SENIŪNIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.  
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Notės g.30, Notėnų k., LT-98261 Skuodo r., tel. (8 440) 59 002, el. p. [notenai@skuodas.lt](mailto:notenai@skuodas.lt)

---

Skuodo rajono savivaldybės merui

2024-06- Nr.

### DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Prašome skirti lėšų (9973,99 Eurų) Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto, esančio Skuodo r. sav., Notėnų sen. Notėnų k., Rūdupio g. 10-1, remontui.  
PRIDEDAMA. Lokalinė sąmata, 2 lapai.

Seniūnas

Arvydas Mačiukas

Daiva Kontenienė, tel. (8 440) 59 882, el. p. [daiva.konteniene@skuodas.lt](mailto:daiva.konteniene@skuodas.lt)

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024-35 Notėnų seniūnijos Notėnų k. Rūdupio g. 10 būsto remontas

Statinyss 1 Notėnų seniūnijos Notėnų k. Rūdupio g. 10 būsto remontas

Žiniaraštis 1 Notėnų seniūnijos Notėnų k. Rūdupio g. 10 būsto remontas

2024.05.14		Suma žiniaraščiui			9973.99 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grindų remontas						
1	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,4	481,5713	192,
2	N46-142	Medinių pertvarų iš lentų išardymas	100m2	0,08	668,4104	53,
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	50,3274	150,
4	N11-8	Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	10,0	72,8842	728,
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningę plėvelę	100m2	0,4	165,7487	66,
6	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,4	1149,6737	459,
7	F11-2-5	40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2		953,6929	
8	F11-3-15	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0,4	4524,025	1809,
9	N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	55,0	3,9521	217,
10	N10-47	Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m2	8,0	68,7837	550,
Skyriuje 1						4229,
2 Elektros apšvietimas						
1	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1,5	342,5358	513,
2	N21P-0303	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie gipskartonio arba medinės sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1,5	419,93	629,
3	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraičiais, kai skydelvie (moduliu 12 vnt)	vnt.	1,0	156,5979	156,
4	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,12	1198,0244	143,
5	N21-196	Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,05	625,5514	31,
6	N21-211	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0,05	2585,9689	129,
Skyriuje 2						1604,
3 Kiti darbai (Langų užmūrijimas, skardinimas)						
1	R62P-5514	Kamino aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,06	1191,0468	71,
2	N12-140	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,032	3001,7765	96,

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	F46-2-1	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą k8=1.06 Skyriuje 3	m3	0,5	498,457	249,23
<b>4 Lubos ir sienos</b>						416,75
1	R4-6	Lubų pakalimas vagonlente	m2	40,0	17,4486	697,94
2	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,4	201,686	80,67
3	N15P-0704	Lubų paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,4	158,7229	63,49
4	N15P-0801	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui, kai paviršiai aptaisyti gipskartonio arba kitomis statybinėmis plokštėmis	100m2	1,38	227,8417	314,42
5	N15P-0804	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai popieriaus pagrindu	100m2	1,38	605,5906	835,72
Skyriuje 4						1992,24
Žiniaraštyje 1						8242,97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1731,02
Iš viso žiniaraštyje 1						9973,99

Sudarė: Romualdas Rancas  
(Pavardė) **Statybos ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas**

Skaičiavo: Romualdas Rancas  
(Pavardė)

1 LOKALINIŲ SĄMATŲ PASTABOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl lėšų skyrimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-03 Nr. SE5-232
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Mačiukas, Seniūnas, Notėnų seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS MAČIUKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-03 16:27:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-03 16:28:01 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-18 11:20:42 – 2025-11-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.76.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-03 16:29:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-03 16:29:23 DBSIS